单一来源论证报告

项目名称：2027-2028 年德利迅达机房续租项目

采 购 人：网联清算有限公司

采购代理机构：北京市京发招标有限公司

2026 年 10 月

“2027-2028 年德利迅达机房续租项目”
单一来源论证报告

一、论证时间

北京市京发招标有限公司受网联清算有限公司委托，于 2026 年 10 月 27 日组织了“2027-2028 年德利迅达机房续租项目”的单一来源论证工作。

二、论证小组成员名单

序号	姓　名	单　位	职　称
1	朱琦	生态环境部信息中心	研究员
2	刘继民	北京深蓝矩阵科技有限公司	高工
3	王建	深圳市法本信息技术股份有限公司	高工

三、论证项目采购方式及理由

项目名称：2027-2028 年德利迅达机房续租项目

采购方式:单一来源采购

拟采购供应商名称：北京德利迅达科技有限公司

单一来源采购理由：

本项目为机房续租项目，网联平台作为国家金融基础设施是支付行业核心枢纽，业务连续性要求极高，采购人机房承载网络支付清算平台 7×24 小时不间断运行，任何业务中断都可能对公共服务直接产生重大影响。机房搬迁对业务连续性影响大、影响范围广、实施周期长、成本高、风险极大。同时，网联平台作为行业中枢，部署于该机房的生产系统已

刘继民　王建　朱琦

与政府机构、金融机构建设了互联专线，建立了跨机构数据交互通道，链路资源、接入点位等不可无缝更换。如更换机房，网联平台需要重新与数百家机构进行专线建设，申请运营商专线、政府网络准入、金融机构涉及大批量变更，搬迁也会对金融机构的日常运行带来风险。

采购人在需求编制阶段对中国人民银行所属单位及各大金融机构等 11 家企业近年机房续租情况进行了调研。根据调研分析，机房续租为行业惯例，调研范围内各公司在首次确定所租赁的机房后，后续均采用单一来源方式续租。

基于采购人实际情况及市场调研结果，本项目符合《国有金融企业集中采购管理暂行规定》（财金〔2018〕9 号）第二十三条“符合下列情形之一的集中采购项目，可以采用单一来源方式采购:（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要再次向原厂商采购的”规定。因此建议以单一来源采购方式向北京德利迅达科技有限公司进行采购。

四、论证意见

经专家论证，本次采购项目符合《国有金融企业集中采购管理暂行规定》（财金〔2018〕9 号）第二十三条“符合下列情形之一的集中采购项目，可以采用单一来源方式采购:（三）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要再次向原厂商采购的”要求规定。本项目采用单一来源

刘维民 [illegible] 朱涛

方式采购，符合上述相关规定。

后附专家论证意见表及专家签到表，专家与供应商不存在利害关系，没有回避情形。

论证小组签字：

刘维民 王建 朱涛 2026 年 10 月 27 日

专业人员论证签到表

项目名称：2027-2028 年德利迅达机房续租项目

序号	姓名	性别	单位	职称	联系电话	专业人员签字
1	朱污	男	生产质量[illegible]中心	研究员	[illegible]	朱污
2	[illegible]	男	深圳市[illegible]股份有限公司	高工	[illegible]	[illegible]
3	刘继民	男	北京海兰矩阵科技有限公司	高工	[illegible]	刘继民

2026 年 10 月 27 日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：朱涛
	职称：研究员
	工作单位：生态环境信息中心
项目信息	项目名称：2027-2028年德利迅达机房续租项目
	预算金额(含税)：7,190.05万元
	供应商名称：北京德利迅达科技有限公司
专业人员论证意见	一.采购项目基本情况. 本项目采购内容为续租北京朝阳机房租赁服务，包括485个机柜(466个标准机柜，19个异力机柜)及一条100M BGP互联网专线租赁服务续租，机房租赁服务合同将于2027年1月4日到期，为确保机房租赁服务平稳过渡，保障业务连续性与系统安全运行，需在合同到期前完成机房续租工作，保障机房服务有序衔接。 本项目服务范围包括该单位北京朝阳机房续租485个机柜及1条100M BGP互联网专线，配套供电、制冷、消防及7x24小时基础运维等服务，满足该单位业务连续性与系统安全运行。 二.适用法律依据. 依据财政部关于印发《国有金融企业采购管理暂行规定》的通知，财金(2018)99号文中第二十三条符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源方式采购：(三)必须保证原有采购项目一致性或者服务配套

	的对，需要再次向原厂商采购的，可以采用单一来源方式采购。" 三、单一来源论证理由。 (1) 现有专游、线路、服务迁移风险。 北京都阳机场承载的业务平台只有7×24小时不间断运行保障工作的业务，会年业务造成运行、运维生产损失。网络安全等专控，重要业务时段高保障要求，数据实时同步的业务要求高，任何过多或频繁断开都可能造成业务中断，对今年服务产生重大影响。 (2) 该采购业务平台作为行业平台，机场内承运已与多个机场建设了互联专线，建立了数据交换通道，采购完全新的平台。在互换机房，需重新建立专网通道，对数据安全带来风险，对业务不间断运行带来重大影响。 (3) 该采购平台相关机场网络，将产生大幅改造投入的资本。资产成本显著上升，对企业运行造成不必要的浪费。 综上所述，本人认为财金[2018]9号第二十三条(三)条款相关规定，建议以单一来源采购方式向北京首都国际机场股份有限公司进行采购。	
专业人员签字	朱涛	日期：2026 年 10 月 27 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：刘继民
	职称：高级工程师
	工作单位：北京泽蓝矩阵科技有限公司
项目信息	项目名称：2027-2028年德利迅达机房续租项目
	预算金额(含税)：7,190.05万元
	供应商名称：北京德利迅达科技有限公司
专业人员论证意见	北京德利迅达科技有限公司机房需要建立两条外和互联网专线，承载单位核心信息化业务，是信息化系统稳定运行的基础保障。原租赁服务合同将于2027年1月4日到期，为保障业务不中断，系统继续稳定运行需开展机房场地及相关配套续租采购。 一、采购方式拟依据 根据《国有企业采购管理暂行规定》办发〔2018〕9号文中第二十三条符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源方式采购：(三)必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要再次向原厂商采购的，可以采用单一来源方式采购"的规定。本项目属于原有机房租赁服务的延续采购，符合该规定单一来源采购情形。 二单一来源采购必要性 1.业务连续性要求高，搬迁会将中断相关业务 该单位核心IT设备、专网机房环境等改期与现有机房

	高度绑定。若更换其它机房供应商，需设备停机拆机、迁移系统重新完善与调试，极易造成核心业务长时间中断，严重影响单位日常工作。 2、软硬件环境高度适配，异地需重新联调联试 机房地搬迁，环境参数、电力负载、网络架构均需重新调试，极易出现软硬件适配故障相关问题，无法保障系统稳定运行。 3、产生单位资金、经济支出 更换机房，将产生设备搬迁费、线路改造费、调试运维费、新机房装修等费用，将新增大量非必要支出。 三、其它参考因素： 1、续租报价较原租赁价格有下降，等与当前市场平行出供签现状，与市场供应基本匹配。 2、原地续租等行业惯例，其它金融机构均采用此方式。 3、原供应商提供的机房均符合国家统一相关要求。 综上考虑，建议以单一来源采购方式向北京德利迅达科技有限公司进行采购。	
专业人员签字	刘继民	日期：2026 年 10 月 27 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：王建
	职称：高工
	工作单位：深圳市法本信息技术股份有限公司
项目信息	项目名称：2027-2028年德利迅达机房续租项目
	预算金额(含税)：7,190.05万元
	供应商名称：北京德利迅达科技有限公司
专业人员论证意见	依据财政部印发《国有金融企业集中采购管理暂行规定》财金〔2018〕9号文中第二十三条，符合下列情形之一的集中采购项目，可以采用单一来源方式采购："(三)必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要再次向原厂商采购的；"可以采用单一来源方式采购。本次因属于现有生产机房续租，业务系统与机房基础设施深度绑定，客观上，不具备也没有必要更换其他供应商，机房搬迁实施条件，只能由原服务商承接续租服务。采用单一来源采购理由如下： 1. 搬迁对业务连续性有影响，风险较高 现有合同包括的485个机柜（466个标准机柜，19个异形机柜）及1条100M BGP互联网专线，机房规模较大，若更换机房，迁移设备，需重新布线、搬迁周期长，实施复杂度高，极易造

	设备损坏、业务中断、数据丢失，从而引发重大生产事故，无法满足业务不间断的连续性要求。 2、基础设施、网络环境、配置参数等是长期次维的结果，配套体系非通用替换 当前机房网络、供电、空调、监控等设备体系是整体规划，其他机房无法直接复用现有网络和出口路由配置，更换供应商将带来大量改造、联调测试工作，项目周期长且费用代未有增加收益，可能会造成不必要的浪费。 3、因受项目原地租赁是行业惯例，已查询公开信息，多家银行机房租赁采用单一来源，有助于业务连续性和风险规避。 综上所述，本人认为本项目为核心生产机房续租，为规避业务中断风险，保障到期无缝衔接，拟采用单一来源采购，由原场地运营方继续提供相关服务，并做好价格谈判工作，最大化保障业主方利益。
专业人员签字	日期：2026 年 10 月 27 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。